
１）・契約書第９条第２項で求める管理（主任）技術者 ☑管理技術者　　　☑主任技術者

複合業務の場合は統括する管理（主任）技術者を選任して通知する

１．管理技術者 ２）本業務で求める管理技術者の有無 ☑あり　□なし

および ・契約書第９条第１項   ☑　設計業務　（共通仕様書第１１０７条３　管理技術者）で求める資格

主任技術者 ３）本業務で求める主任技術者の有無 ☑あり　□なし

・契約書第９条第１項 ありの場合 　☑　測量業務　（共通仕様書第１１０９条３　主任技術者）で求める資格

（契約書９条） 　□　地質土質調査業務　（共通仕様書第１０８条３　主任技術者）で求める資格

　□　用地調査等業務　（共通仕様書第２条第１項第八号）で求める資格

　□　補償業務　（共通仕様書第２条第１項第八号）で求める資格

２．工程関係 １）関連する別途発注業務 □あり　☑なし 調整項目：

調整が必要な業務名：

調整が必要な業務の履行期間：

２）関係官公庁等への手続き等 　□あり　☑なし 機関名：

ありの場合 　□　国（部局）

　　道路、河川、海岸、砂防、港湾、農村整備、森林、保健所、その他

　□県（部局）

　　道路、河川、海岸、砂防、港湾、農村整備、森林、保健所、その他

　□　市町村部局

　　道路、河川、海岸、砂防、港湾、農村整備、森林、保健所、その他

　□　その他

　　ＪＲ、バス、（その他）

手続き内容

　□　工法協議

　□　許可申請（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□　旧道処理

　□　公共測量に係る手続き

　□　その他

３）地元関係者との調整（交渉）等 ☑あり　□なし 地元関係者との調整　☑済み　□未了

未了の場合→完了予定時期（〇月〇旬頃）

４）土地への立ち入り ☑あり　□なし 当該土地所有者の承諾　☑済み　□未了

未了の場合→完了予定時期（〇月〇旬頃）

５）履行期間 予定履行期間：令和6年9月30日

６）屋外で作業を行う時期及び時間の指定 □あり　☑なし 期日及び時間：

業務の内容：

７）その他 □あり　☑なし 内容：

業務条件書

明示項目 明示事項 制約条件等



３．安全対策関係 １）交通安全施設関係の指定 □あり　☑なし □交通安全施設等の配置

　　□別添図等

　　□その他

□交通誘導員の配置

　　配置人数　　　　　人（うち交通誘導員Ａ　　　　　人）

２）その他 □あり　☑なし 内容：

４．支障物件等 １）支障物件 □あり　☑なし 支障物件名

・設計条件への □電気

　配慮等 □電話

・施工計画への □水道

　反映等 □ガス

□その他（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２）試掘調査 □あり　☑なし 調査箇所数：

位置：

３）埋蔵文化財 □該当  ☑非該当 埋蔵文化財の有無の確認

※設計業務はすべて、該当にチェックする

４）その他 □あり　☑なし 内容：

５．その他 1）（Ａ）．部分使用 □あり　☑なし 部分使用範囲：

目的：

部分使用期間：

1）（Ｂ）．部分引渡し □あり　☑なし 部分引渡し範囲：

目的：

引渡時期：

２）資料の貸与 □あり　☑なし 貸与する資料：

引渡場所：

引渡時期：

３）合同現地踏査 □あり　☑なし 実施時期：

実施回数：

４）三者会議 ☑あり　□なし 実施時期：

実施回数：

５）業務完了検査時の照査技術者の立会 □あり　☑なし

※高度な技術を要する業務叉はその他重要構造物等の設計業務

６）遠隔臨場試行要領の適用 ☑あり　□なし 「建設工事等の現場の遠隔臨場に関する試行要領（案）」に基づき、

受発注者協議のうえ適用の可否を確認

島根県技術管理課HP：https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_info/hin/

７）その他 □あり　☑なし 内容：

https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_info/hin/

